



**FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

✉ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. ☎ (54) 531 – 000

E-mail: [hivatal@foldes.hu](mailto:hivatal@foldes.hu)

---

Iktatószám: F/1649-15/2022

**24.**

**ELŐTERJESZTÉS**

– a Képviselő-testülethez –

**a Földes Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő, Karácsony Sándor tér 2. sz. alatti fogorvosi szolgálati lakás belső elektromos hálózat cseréjére érkezett kivitelezői ajánlat megtárgyalására**

**Előterjesztő:** Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

**Készítette:** Szöllősi Levente településfejlesztési ügyintéző

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS  
FÖLDES, 2022. MÁJUS 27.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett *Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021* című, *MFP-ÖTIK/2021* kódszámú nyertes pályázatunk a megvalósítás szakaszába lépett. A pályázat a szolgálati lakás teljes felújítására irányul, azonban a belső elektromos hálózat cseréjét a pályázati forrás már nem tette lehetővé.

Az önkormányzati igényeknek megfelelően a kiválasztott kivitelezőtől egy részletes ajánlatot kértünk a belső elektromos hálózat cseréjére, melyet az előterjesztés 1. sz. mellékletében láthatnak.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az ajánlat ismeretében hozza meg döntését, hogy a pályázat által már nem finanszírozott felújítási munkálatokat egy külön szerződés keretei között el kívánja-e végeztetni, illetve annak költségeit önkormányzati saját erőből fedezi-e.

Földes, 2022. május 17.

**Jeneiné dr. Egri Izabella**  
polgármester

# CÍVIS-BAU

## Építőipari, Tervező és Kivitelező Kft.

Cím : 4034 Debrecen, Kérész u. 3.  
Telefon :+36 30-928 1617  
e-mail: civisbaukft@gmail.com  
Adószám: 11145246-2-09  
Számlavezető: Unicredit Bank Zrt. Debrecen  
Számlaszám: 10918001-00000090-17650002

### Árajánlat

A Földes fogorvosi szolgálati lakás villamos hálózatának cseréje

Megrendelő : *Földes Nagyközség Önkormányzata*

Címe : Földes, Karácsony Sándor tér 5 szám.

### Költségvetési főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
Építmény költségei	181 442 Ft	522 426 Ft
Anyag + díj nettó összesen		703 868 Ft
Áfa	27%	190 044 Ft
Bruttó összesen		893 912 Ft

Debrecen, 2022. 05. 16.

Szabó Nándor  
ügyvezető

Sor szá m	Tétel szöveg	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm <sup>2</sup> keresztmetszet között	100	m	0	630	-	63 000
2	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig	90	db	0	378	-	34 020
3	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig	20	db	0	756	-	15 120
4	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU- III 13,5	100	m	82	790	8 200	79 000
5	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	120	m	92	790	11 040	94 800
6	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiserelés, R: 1055- 41	71	db	52	706	3 692	50 126

7	Szigetelt vezeték elhelyezése védősőbe húzva vagy vezetécsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm <sup>2</sup> , tömör rézvezetővel (MCu)	320 m	98	140	31 360	44 800
8	Szigetelt vezeték elhelyezése védősőbe húzva vagy vezetécsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm <sup>2</sup> , tömör rézvezetővel (MCu)	840 m	145	140	121 800	117 600
9	Szigetelt vezeték elhelyezése védősőbe húzva vagy vezetécsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	10 m	485	210	4 850	2 100
10	Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékzál esetén	2 db	250	714	500	1 428
11	Falátörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	8 db	0	2554	-	20 432

---

Összesen	181 442	522 426
----------	---------	---------

---

**FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
..../2022. (V.27.) számú  
**H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E**

**a Földes Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő, Karácsony Sándor tér 2. sz. alatti fogorvosi szolgálati lakás belső elektromos hálózat cseréjére érkezett kivitelezői ajánlat megtárgyalásáról**

**A Képviselő-testület**

az Önkormányzat tulajdonában lévő Karácsony Sándor tér 2. sz. fogorvosi szolgálati lakás belső elektromos hálózatának felújítására érkezett kivitelezői árajánlat alapján a munka megrendelését **h a t á r o z z a e l**.

A felújítás összegét, **bruttó 893.912 Ft-ot** az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.

**Felhatalmazza** a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően a Cívis-Bau Építőipari, Tervező és Kivitelező Kft-vel a vállalkozási szerződést készíttesse el és írja alá.

**Határidő:** jegyzőkönyv elkészültét követően azonnal

**Felelős:** Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

**Földes, 2022. május 27.**

**Jeneiné dr. Egri Izabella**  
polgármester

**Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella**  
jegyző